

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LLPP

Proposta N. 2948 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1278 DEL 17/09/2026

OGGETTO: ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ALLARA S.P.A DI CASALE MONFERRATO (AL) DI LAVORI SU SP11 BIS "VERCELLI - BORGO VERCELLI" AL KM 75+000 IN COMUNE DI VERCELLI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE SUL FIUME SESIA, MEDIANTE OPERE DI DIFESA IDRAULICA, COMPLETAMENTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 99.701,58 APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. CUP: D67H25000720003 - CIG: BCDDC11A1C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al **Servizio Viabilità**;
- il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota Prot. n. **27142** in data **07/09/2026**, ha proposto l'adozione di un *provvedimento di affidamento di nuovi lavori in urgenza (identificati con EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025 CODICE INTERVENTO VC_PR_1154_25_017, CODICE INTERVENTO VC_PR_1154_25_017, CODICE EMETER: LS_26_002_217595) a completamento dei lavori di somma urgenza precedentemente realizzati (codice intervento VC_PR_1154_25_007 e codice EMETER LS_26_002_215690)* di cui all'oggetto, trasmettendo tali proposte al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- tra il 16 e il 17 aprile 2025 si sono verificati sull'intero territorio della Regione Piemonte eventi eccezionali e imprevedibili connessi al maltempo, a carattere intenso e continuativo, che hanno provocato danni estesi in diversi punti del territorio provinciale, identificati mediante codice
- si sono riscontrate numerose situazioni di carattere straordinario, con pericolo immediato per l'incolumità pubblica e privata, che hanno reso necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica in regime di somma urgenza;

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi, condotta dai tecnici del Settore Lavori Pubblici nei giorni 17 e 18 aprile 2025, è emersa la necessità di provvedere con la massima tempestività al ripristino della funzionalità delle infrastrutture anche con interventi di natura temporanea;
- In data 20 maggio 2025, durante i lavori di cui all'evento LS_26_002_215028 (Rimozione materiale legnoso dalle arcate e dalle pile), è stato effettuato un sopralluogo durante il quale è stata riscontrata una grave situazione di emergenza relativa allo scalzamento delle fondazioni delle pile, in particolar modo si sono evidenziati danni in corrispondenza della seconda – terza e quarta pila, lato Vercelli;
- nella medesima data è stata accertata l'impossibilità di procedere immediatamente agli interventi di messa in sicurezza delle pile, a causa della presenza di materiale legnoso accumulato in corrispondenza delle stesse;
- in data 31 luglio 2025 sono stati ultimati i lavori di pulizia conseguenti all'accumulo di ramaglie sotto le pile e le campate, eseguiti dalla ditta F.Ili SOGNO & Figli S.r.l.;
- in data 08/01/2026 è stato effettuato un sopralluogo con la ditta Allara S.p.A. al fine di verificare che l'attuale situazione del sito, nonché le condizioni e il livello del corso d'acqua, consentano l'avvio immediato degli interventi;
- i lavori, regolarmente svolti, sono stati ultimati in data 30/01/2026 come da certificato di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che:

- in data 17 aprile 2025 il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto la *dichiarazione dello Stato di Emergenza*;
- in data 30/06/2025 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di Emergenza a seguito degli eventi meteo verificatisi il 16 e 17 aprile 2025 della durata di 12 mesi a decorrere dal provvedimento stesso;
- con Ordinanza del Consiglio dei Ministri n°1154 del 15/07/2025 il capo del Dipartimento di Protezione Civile ha disposto le deroghe alla normativa vigente per la realizzazione delle attività e il piano di ripartizione;
- con O.C. n° 1/A1800A/1154 del 18/08/2025 è stato nominato in qualità di Commissario Delegato il Presidente della Regione Piemonte e approvato l'elenco dei Comuni coinvolti dagli eventi eccezionali del 16/17 aprile 2025;
- con O.C. 4/A1800A/1154 del 13 ottobre 2025 è stato integrato e sostituito l'elenco dei Comuni colpiti dal citato evento di cui alla O.C. n.1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025;
- con O.C. n. 5/A1800A/1154 del 24/10/2025 il Presidente della Regione Piemonte ha approvato il primo e il secondo stralcio del Piano degli interventi così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente con nota n° P-UIII-POST/45594 del 25 settembre e n° P-UIII-POST/49142 del 15 ottobre 2025 finanziando l'intervento principale denominato "SP11 BIS "Vercelli - Borgo Vercelli" al Km 75+000 in Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza delle pile del ponte sul fiume Sesia, mediante opere di difesa idraulica" per un importo complessivo di € 456.127,08 al netto del ribasso del 20% così come previsto

dall'art. 140 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023, codice intervento **VC_PR_1154_25_007** e codice **EMETER LS_26_002_215690**.

- con O.C. n. 11/A1800A/1154 del 25/05/2026 il Presidente della Regione Piemonte ha approvato la terza rimodulazione degli interventi finanziando il completamento dell'intervento precedente per un ulteriore importo complessivo di € 100.000,00, classificato con codice intervento **VC_PR_1154_25_017** e codice **EMETER LS_26_002_217595**.

CONSIDERATO, INOLTRE, che:

- per il superamento del contesto emergenziale, come previsto dall'art. 8 dell'O.C.D.P.C. n°1154/2025, è stata autorizzata la gestione delle risorse in regime di **contabilità speciale** intestata al Commissario Delegato;
- la **rendicontazione** degli interventi dovrà essere effettuata **entro il 30 ottobre 2026** mediante la piattaforma digitale "MOON modulistica open online" che rappresenta un importante sistema, alternativo alla PEC, per la trasmissione da parte degli Enti della documentazione amministrativo contabile relativa agli interventi realizzati con i finanziamenti concessi;
- nella sopracitata O.C., è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori applicando l'art. 140 e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le deroghe elencate nell'art. 3 dell'O.C.D.P.C n. 1154/2024.

PRESO ATTO che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 è l'Ing. Rachele Mantovani del Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 674 del 21/05/2025;
- sono state individuate le procedure secondo le indicazioni del RUP;
- con la **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 DEL 18/03/2026** recante ad oggetto: EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025 - CODICE EMETER: LS_26_002_215690 SP11 BIS "VERCELLI - BORGO VERCELLI" AL KM 75+000 IN COMUNE DI VERCELLI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE SUL FIUME SESIA, MEDIANTE OPERE DI DIFESA IDRAULICA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO (D.D. N° 657 DEL 22/05/2025) E REGOLARIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO LAVORI GIÀ DISPOSTI IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL'IMPRESA ALLARA S.P.A PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI EURO 456.127,08 CUP: D67H25000720003 CIG: BACA84375E, è stato nominato il gruppo di lavoro ed istituito l'ufficio di Direzione dei Lavori;
- per detti lavori è stato acquisito il CUP **D67H25000720003**;

PRESO, INOLTRE, ATTO che:

- i lavori in oggetto, rientrano all'interno del Piano degli interventi approvato con O.C. n. 11/A1800A/1154 del 25/05/2026;
- all'intervento in oggetto, rinominato "*V.S.U. n. 1 del 20/05/2025. SP11 BIS "Vercelli - Borgo Vercelli" al Km 75+000 in Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza delle pile del ponte sul fiume Sesia, mediante opere di difesa idraulica.*"

Completamento", è stato assegnato il codice intervento **VC_PR_1154_25_017** per un importo complessivo di € 100.000,001 al netto del ribasso del 20% così come previsto dall'art. 140 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023;

- con O.C. n. 11/A1800A/1154 del 25/05/2026 è stato stabilito che la scadenza per la presentazione della rendicontazione dell'intervento in oggetto è fissata al **30 ottobre 2026**, da effettuarsi mediante l'utilizzo della **piattaforma digitale MOON**, in quanto la realizzazione degli interventi deve avvenire entro i termini di vigenza della contabilità speciale, restando confermate le deroghe previste dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1154 del 15/07/2025.

PRECISATO ALTRESÌ che:

- il progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art 41 comma 5 del Dlgs 36/2023 dall'Ing. Valentina RAINOTTI tecnico in servizio presso questa Amministrazione, è stato sottoposto a verifica e validazione in data 10/08/2026, ai sensi dell'art 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, prot n° 24717 del 10/08/2026.
- il progetto esecutivo in oggetto, costituito dalla relazione semplificata e dai relativi allegati, approvato con D.D. n.1187 del 24/08/2026, comporta una spesa complessiva ammontante ad € **100.000,00**, come riportato nel seguente quadro economico:

Quadro tecnico economico		
<i>S.P. 11BIS "Vercelli - Borgo Vercelli" al km 75+000 in 75+000 Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza delle pile del ponte sul fiume Sesia, mediante opere di difesa idraulica. Completamento"</i>		
Descrizione voci di spesa		Importi
Importo dei lavori	€	98.992,40
Ribasso del 20% su A)	€	- 19.798,48
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	2.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA	€	81.693,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€	17.972,66
Contributo ANAC	€	35,00
Arrotondamenti	€	298,42
SOMMANO	€	18.306,08
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	100.000,00

- il progetto in questione, conservato presso l'ufficio tecnico di questa Amministrazione, è costituito dagli elaborati tecnici come di seguito specificato:
 - Relazione Semplificata
 - Tavola grafica
 - Computo Metrico Estimativo
 - Elenco prezzi unitari
 - Quadro Economico

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive per gli Enti Locali il contenuto minimo essenziale della determinazione a contrarre;

- il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, approvato con il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede all'art. 17, comma 1, che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

APPURATO che:

- l'art. 50 comma 1 lett. B) – forniture e servizi del D.Lgs. 36/2023, consente alle stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture inferiori a 140.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 62 e 63;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il risultato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire, con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, è **l'affidamento del contratto e la sua esecuzione**. Questo obiettivo rappresenta il nucleo del **principio del risultato**, che costituisce il criterio interpretativo e applicativo prioritario di tutto il Codice;

- si sono seguiti i principi dell'art. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023.

- trattandosi di un'aggiudicazione di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto;

- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa Amministrazione intende avvalersi della piattaforma telematica Appalti & Contratti di Maggioli S.p.a. conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 36/2023, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in **lotti** in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n 36/2023;

- le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un **interesse transfrontaliero certo**, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico (procedura telematica di affidamento n. G00720) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 commi 1 e 2;

- si è provveduto pertanto a chiedere tramite l'apposita funzione di affidamento diretto con numero procedura G00720 pubblicata in data 02/09/2026 su piattaforma telematica Appalti & Contratti di Maggioli S.p.a. un'offerta al seguente O.E. (operatore economico): ALLARA S.P.A. con scadenza presentazione offerte ore 12:00 del giorno 09/09/2026;
- entro il termine fissato è pervenuta l'offerta del suddetto operatore che sull'importo lavori di progetto di € 98.992,40 offre uno sconto del 20,00% pari ad € 19.798,48 sull'importo corrispettivo dei lavori stimato oltre ad € 2.500,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 81.693,92) al netto di IVA al 22%;

CONSIDERATO, sulla base delle verifiche effettuate dal RUP, in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'importo del preventivo congruo e con allegata ad esso, tutta la documentazione obbligatoria richiesta;

EVIDENZIATO che detta procedura di affidamento diretto e non procedura ordinaria, così come disposta nella fattispecie, garantisce una maggiore celerità e semplificazione del procedimento amministrativo in ragione dell'entità dell'appalto e dell'urgenza di intervenire, anche considerato che il prezzo convenuto, con l'operatore economico sopra indicato, in possesso dei requisiti di legge, risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, risultando congruo e conveniente, in rapporto alla qualità della prestazione, per il rispetto dei principi enunciati dall'art. 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- **il fine** che il contratto intende perseguire è la messa in sicurezza di alcune pile del ponte sul fiume Sesia, al fine di garantire la continuità e la sicurezza della viabilità sullo stesso;
- **l'oggetto** del contratto sono i LAVORI SU SP11 BIS "VERCELLI - BORGO VERCELLI" AL KM 75+000 IN COMUNE DI VERCELLI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE SUL FIUME SESIA, MEDIANTE OPERE DI DIFESA IDRAULICA. COMPLETAMENTO;
- **forma del contratto**: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs 36/2023, la stipula del contratto avverrà mediante **l'Ufficio Contratti**, tramite scrittura privata autenticata le cui spese inerenti e conseguenti sono poste ad esclusivo carico della Ditta medesima.
- **le clausole contrattuali** ritenute essenziali oltre che nella presente Determinazione sono contenute nell'offerta presentata dall'operatore economico attraverso lo strumento elettronico messo a disposizione dalla Provincia di Vercelli codice gara G00720;

DATO ATTO che:

- l'impresa ALLARA S.P.A. intende avvalersi del subappalto per i lavori di posa in opera di materiali lapidei e calcestruzzo ricompresi nell'appalto per una percentuale fino al 49,99 % sull'importo complessivo dei lavori;
- il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL Edilizia Industria, codice alfanumerico F012;

- secondo il D.Lgs 36/2023 – Allegato II.12, art. 2, comma 3 i lavori rientrano nella categoria OG3 e che il CPV corrispondente è CPV: 45221119-9: Lavori di costruzione per rinnovo di ponti (per interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento);
- i lavori del presente appalto sono a misura;
- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nel presente appalto è di giorni 30 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- è stato acquisito, tramite il portale appalti n° gara G00720 il Documento di Gara Unico Europeo;
- risulta valida la verifica, avente esito positivo, dei requisiti dell'impresa affidataria acquisita con prot. 26957 del 04/09/2026 ;
- l'impresa, in fase di offerta, ha fornito per la categoria OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti,..." attestazione SOA in corso di validità con classifica superiore alla VIII ed è pertanto esente dall'obbligo di dimostrare il possesso della patente a crediti come previsto dal D.M. 18 settembre 2024 n.32;
- l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (numero Protocollo INAIL_54355976 data richiesta 30/05/2026 - scadenza validità 27/09/2026);
- considerato che il funzionario di elevata qualificazione, ai sensi dell'art.53 del Dlgs n.36/2023, vista la tipologia dell'appalto e dei lavori sussistono le ragioni per richiedere la garanzia definitiva.
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

DATO INOLTRE atto:

- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nei lavori;
- che, richiamate le norme sulla digitalizzazione degli appalti, il CIG assegnato alla procedura dalla piattaforma è il seguente: CIG BCDDC11A1C;
- che ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del Dlgs n.36/2023 essendo affidamento diretto non è richiesta la **garanzia provvisoria** (art. 53, c. 1 del D.Lgs 36/2023) e ai sensi dell'art. 53 c. 4 del Dlgs n.36/2023 e che, in considerazione della modesta entità dell'appalto, della necessità di semplificare l'iter procedurale e di garantire la massima celerità nell'avvio dell'intervento non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione definitiva;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

- art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001;
- art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- art. 35 (Dirigenti) dello Statuto dell'Ente;

VISTI:

- lo Statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 31-08-2023;
- il **Decreto del Presidente n. 9/2026** avente ad oggetto: "CONFERIMENTO INCARICHI AI DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. PROVVEDIMENTI", con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali che prevedono, tra gli altri, l'attribuzione al sottoscritto, a far data dal 01 gennaio 2026, della direzione del Settore Lavori Pubblici;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- la Deliberazione di Consiglio n. **40** del 17/12/2025 "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA, con cui è stato approvato il **DUP** e contestualmente il Piano Opere Pubbliche;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. **41** del 17/12/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA;
- il Decreto Presidenziale n. **5** del 20/01/2026 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE **P.E.G. 2026 - 2028**;
- il Decreto del Presidente n. **27** del **23/02/2026** con il quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (**P.I.A.O.**) per il triennio 2026/2028;
- la proposta di avvio del procedimento n. **27142** in data 07/09/2026 formulata dal Responsabile di Progetto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 **di approvare** come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023;
- 2 **di approvare** la lettera di invito inviata attraverso il portale appalti dell'Amministrazione n° procedura G00720;
- 3 **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n.36/2023, i lavori di "VV.S.U. n.1 del 20/05/2025. S.P. 11BIS "Vercelli - Borgo Vercelli" al km 75+000 in 75+000 Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza delle pile del ponte sul fiume Sesia, mediante opere di difesa idraulica. Completamento" all'operatore economico ditta ALLARA S.p.A con sede a Casale Monferrato (AL) Strada Frassineto Po, 42 P.IVA 00414250068, che ha dichiarato di eseguirli per un importo lavori scontato del 20,00% pari ad € 19.798,48 oltre ad € 2.500,00 per oneri della sicurezza (**importo contrattuale € 81.693,92) al netto di IVA al 22%** come di seguito specificato:

Quadro tecnico economico		
S.P. 11BIS "Vercelli - Borgo Vercelli" al km 75+000 in 75+000 Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza delle pile del ponte sul fiume Sesia, mediante opere di difesa idraulica. Completamento"		
Descrizione voci di spesa		Importi
Importo dei lavori	€	98.992,40
Ribasso del 20% su A)	€	- 19.798,48
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	2.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA	€	81.693,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€	17,972,66
Contributo ANAC	€	35,00
SOMMANO	€	18.007,66
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	99.701,58

- 4 **di prendere atto** del Piano degli interventi approvato con O.C. n. 11/A1800A/1154 del 25/05/2026 in cui risulta inserito l'intervento in oggetto rinominato "VV.S.U. n.1 del 20/05/2025. S.P. 11BIS "Vercelli - Borgo Vercelli" al km 75+000 in 75+000 Comune di Vercelli. Lavori di messa in sicurezza delle pile del ponte sul fiume Sesia, mediante opere di difesa idraulica. Completamento. – CUP D67H25000720003 - VC_PR_1154_25_017";
- 5 **di prendere atto** che al seguente progetto è stato assegnato il codice di intervento **VC_PR_1154_25_017**;

- 6 **di prendere atto** delle deroghe previste dalla predetta O.C. n.11/A1800A/1154/2025 del 25/05/2026, relativamente alle modalità di richiesta di erogazione dei fondi, alle procedure di predisposizione degli atti di pagamento, alle attività di controllo, agli obblighi di conservazione documentale e alla rendicontazione dell'intervento, la quale dovrà essere effettuata entro il **31/10/2026** mediante la piattaforma digitale **MOON**;
- 7 **di impegnare** l'importo complessivo di € 99.701,58 di cui € 35,00 per contributo ANAC, al capitolo PEG 10026400 *Strade provinciali: interventi di somma urgenza a seguito di eventi naturali* del bilancio 2026 come assunto con Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 29/04/2026 (variazione di bilancio);
- 8 **di dare atto** che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL l'accertamento del programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti del bilancio e avviene a seguito del visto di copertura finanziaria apposto a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 9 **di dare atto** che ai sensi dell'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 36/2023 gli elementi essenziali del contratto sono tutti contenuti nel presente provvedimento e nella documentazione agli atti del settore;
- 10 **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 11 **di attestare** che non sono emerse situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;
- 12 **di demandare all'ufficio contratti** la stipulazione del conseguente contratto per l'importo complessivo di € 81.693,92 + IVA al 22% le cui spese inerenti e conseguenti sono poste ad esclusivo carico della Ditta medesima;
- 13 **di dare atto** che l'operatore economico affidatario ha dichiarato in sede di offerta di:
- aver letto e accettato gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera n. 51 del 21/12/2018 del Consiglio Provinciale che vengono rese note mediante accesso on line sul sito della stazione e di impegnarsi, in caso di affidamento/aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 14 **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 41 "*Procedimento e fascicolo informatico*", del Codice Amministrazione Digitale (**CAD**), il presente provvedimento è raccolto nel fascicolo informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP. Classificato 2025/10.20., ai fini dei successivi adempimenti amministrativi del caso;
- 15 **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria;

16 **di dare atto** che l'affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente del Settore;

17 **di esprimere** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Redattore: PINATO FABRIZIO

Funzionario/Incaricato di E. Q.: MANTOVANI RACHELE

IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

AREA FINANZE E BILANCIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1278 DEL 17/09/2026

OGGETTO: ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ALLARA S.P.A DI CASALE MONFERRATO (AL) DI LAVORI SU SP11 BIS "VERCELLI - BORGO VERCELLI" AL KM 75+000 IN COMUNE DI VERCELLI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE SUL FIUME SESIA, MEDIANTE OPERE DI DIFESA IDRAULICA, COMPLETAMENTO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 99.701,58 APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. CUP: D67H25000720003 - CIG: BCDDC11A1C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno: 2026 - Numero del movimento contabile: 1157

Descrizione del movimento contabile: LAVORI SU SP11 BIS "VERCELLI - BORGO VERCELLI" AL KM 75+000 IN COMUNE DI VERCELLI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE SUL FIUME SESIA, MEDIANTE OPERE DI DIFESA IDRAULICA, COMPLETAMENTO (ANAC 35 EURO)

Tipologia di movimento contabile: Impegno

Tipo di movimento: S

Importo movimento contabile: €99.701,58

Riferimento al bilancio / peg: 10026400/0

Ragione sociale del movimento contabile: ALLARA S.P.A.

Codice del beneficiario del movimento contabile:17157

Note:

FAVOREVOLE

Vercelli lì, 18/09/2026

L'INCARICATO DI E. Q.
CONTORBIA GIOVANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)