

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LLPP

Proposta N. 2680 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1151 DEL 14/08/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO D.L. N. 95 /2025 ART. 3 (EX D.M N. 101/2022) "PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE: ANNO 2026-2027-2028." CUP D87H25001330001 (MASTER) CIG: B85D2C1978 (GENERALE) APPLICATIVO N. 3 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2027 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, VERBALE DI VALIDAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA PER I LAVORI INCLUSI NEL TERZO (N. 3) CONTRATTO APPLICATIVO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 710.503,70 AGGIUDICATI DAL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE (R.T.I.) G. & G. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - T.E.S. S.P.A. - S.I.O.S.S. S.R.L. CUP (APPLICATIVO N. 3) D87H26009380001 CIG (APPLICATIVO N. 3): BCAE070F7A

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al **Servizio Viabilità**;
- il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con proposta Prot. n. 24733 del 10/08/2026, ha proposto l'adozione di un provvedimento per *L'APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, VERBALE DI VALIDAZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA relativi al **terzo (3) contratto attuativo**, per la realizzazione dei suddetti interventi "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE" di cui all'oggetto*, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

- il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”* annovera tra i poteri ed i compiti degli enti proprietari delle strade precisi obblighi in materia di sicurezza compiutamente elencati all'art. 14 del codice stesso;

- la legge 7/4/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* (art. 1, comma 85) attribuisce alle Province, quali enti con funzioni di area vasta, anche l'esercizio, tra le funzioni fondamentali, della costruzione e della gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

- il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle Province e delle Città Metropolitane”*, successivamente modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 agosto 2025, n. 209, ha disciplinato il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale per il periodo 2025-2028;

- al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantire adeguati standard di sicurezza per gli utenti della rete viaria provinciale, questo Settore provvede alla programmazione e all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, aspetti fondamentali per garantire e mantenere adeguati standard di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:

- ai fini dell'attuazione del suddetto programma Ministeriale, la Provincia di Vercelli ha provveduto, con nota prot. n. 29723 del 08/10/2025, a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Programma quadriennale 2025-2028, costituito da n. 5 interventi, comunicando l'avvio delle procedure di affidamento e la pubblicazione dei relativi CIG entro le tempistiche previste dall'art. 3 del D.M. n. 209/2025;

- con successiva Nota Prot. N. **30185 del 14/10/2025** sono stati comunicati al Ministero i referenti individuati per l'attuazione del Programma per la Provincia di Vercelli, trasmettendo contestualmente la documentazione relativa agli adempimenti già espletati;

- con Nota Prot. N. **5307 del 20/02/2026** sono state trasmesse le schede aggiornate dei cinque interventi ricompresi nel Programma quadriennale, contenenti lo stato di avanzamento delle procedure di affidamento, i CUP, i CIG e la situazione dei contratti già stipulati e di quelli in corso di perfezionamento;

CONSIDERATO inoltre che:

- con Decreto del Presidente n. **111 del 05/08/2025** recante a oggetto “D.L N. 95 /2025 ART. 3 (EX D.M N. 101/2022) “ACCORDO QUADRO” - PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE 2026-2027-2028 CUP: D87H25001330001 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP) E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)” sono stati approvati il Documento di Alternative Progettuali (DoCFAP) e il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);

- con Decreto del Presidente della Provincia n. **138 del 10/09/2025** recante a oggetto “D.L N. 95 /2025 ART. 3 (EX D.M N. 101/2022) “ACCORDO QUADRO” - PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE 2026-2027-2028 CUP: D87H25001330001 APPROVAZIONE DEL

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE.” sono stati approvati il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e Verbale di Verifica e Validazione;

- per mero errore materiale con Decreto del Presidente della Provincia n. **144 del 18/09/2025** recante a oggetto “RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 138 DEL 10 SETTEMBRE 2025, AVENTE AD OGGETTO: D.L. N. 95 /2025 ART. 3 (EX D.M N. 101/2022) "ACCORDO QUADRO" - PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE 2026-2027-2028 CUP: D87H25001330001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE).” è stato rettificato il Decreto del Presidente n. 138 del 10/09/2025, sopracitato, stralciando ogni riferimento in oggetto e in narrativa relativi all’approvazione del verbale di verifica e validazione, poichè vista la natura dell’appalto, si sono rimandate le attività di verifica e validazione degli elaborati progettuali alla fase di approvazione dei singoli progetti esecutivi;

DATO ATTO che:

- per l'attuazione del Programma quadriennale, ai sensi degli articoli 54 e 59 del D.Lgs. 36/2023, la Provincia di Vercelli ha individuato quale modalità di affidamento lo strumento dell'Accordo Quadro per le annualità 2026-2027-2028;

- con Determinazione Dirigenziale n. **1056 del 19/09/2025** recante a oggetto “D.L. N. 95 /2025 ART. 3 (EX D.M N. 101/2022) "ACCORDO QUADRO" - PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE 2026-2027-2028 - CUP D87H25001330001 IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO E INDIZIONE GARA D'APPALTO” è stata indetta gara d’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. **213 del 19/02/2026** recante a oggetto “D.L. N. 95 /2025 ART. 3 (D.M N. 209/2025) "ACCORDO QUADRO" - PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2026-2027-2028 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI EURO 1.700.000,00 AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO (D.D. N. 1012 DEL 08/09/2025) APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA RETE TEMPORANEA D'IMPRESE G&G SRL - T.E.S. SPA - S.I.O.S.S. SRL CUP D87H25001330001 - CIG B85D2C1978” sono stati aggiudicati i lavori di cui oggetto, per un importo complessivo di progetto pari ad Euro **1.700.000,00** al RTI **G & G S.r.l. (capogruppo)** con sede in località **Bia Sot - Angolo Terme (BS)** P.I. **01755660980/ T.E.S. S.p.A. (mandante)** con sede in via dell’Artigianato,19 - **Vedelago (TV)** P.I. **01971670268/ S.I.O.S.S. S.r.l. (mandante)** con sede in via dell’Industria,14/16 - **Ronchi dei Legionari (GO)** P.I.00137030318;

- è stato stipulato contratto Rep. **35722** in data **27/02/2026**;

- i lavori in oggetto rientrano, come tipologia, importi e categoria di lavorazione, all’interno dell’**Accordo Quadro approvato avente ad oggetto “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2026-2027-2028”** e gli elaborati tecnici approvati ne sono parte integrante;

- le modalità di attivazione dei vari contratti attuativi dell’**accordo quadro** sopracitato sono qui di seguito riepilogate:

- i contratti attivabili nell'ambito dell'accordo quadro potranno interessare qualsiasi tipologia di intervento indicato nelle premesse, con applicazione del ribasso di aggiudicazione.
- l'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Operatore, parte dell'accordo, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico;
- ogni Contratto Attuativo verrà stipulato nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, previo accertamento della presenza della determinazione dirigenziale, che ne definisce la spesa, individua il soggetto cui affidare i lavori e indica le prestazioni da eseguire;

PRECISATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. **607 del 04/05/2026** recante a oggetto "D.L N. 95 /2025 ART. 3 (EX D.M N. 101/2022) "ACCORDO QUADRO" - PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE " è stato approvato e contestualmente aggiudicato il Progetto Esecutivo Applicativo n. 1, che risulta ricompreso nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo al triennio 2026–2027–2028 e che costituisce attuazione dello stesso limitatamente all'annualità 2026 (Rep. n. 35752 del 02/07/2026);

- con Determinazione Dirigenziale n. **1025 del 21/07/2026** recante a oggetto "APPLICATIVO N° 2 RIFERITO A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2026" - CUP APPLICATIVO: D87H26000830003 - CIG APPLICATIVO: BC3F5F13D DISCENDENTE DALL' ACCORDO QUADRO PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE: ANNO 2026-2027-2028. CUP D87H25001330001 (MASTER) - CIG GENERALE B85D2C1978. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERBALE DI VALIDAZIONE, DETERMINA A CONTRARRE, AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO LAVORI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 78.279,32, AL RTI: G&G S.R.L. CON SEDE IN ANGOLO TERME (BS) - T.E.S. S.P.A. CON SEDE IN VEDELAGO (TV) - S.I.O.S.S. S.R.L. CON SEDE IN RONCHI DEI LEGIONARI (GO)" è stato approvato e contestualmente aggiudicato il Progetto Esecutivo Applicativo n. 2, che risulta ricompreso nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo al triennio 2026–2027–2028 e che costituisce attuazione dello stesso limitatamente all'annualità 2026 (Rep. In corso di stipulazione);

- con Nota Prot. N. **6206 del 27/02/2026**, a seguito della stipula degli ultimi due Contratti di Accordo Quadro, è stato comunicato il completamento degli adempimenti previsti dal D.M. n. 209/2025 relativamente all'intero Programma 2025-2028, attestando la definizione del Programma, l'avvio delle procedure di gara, la pubblicazione dei CIG e la stipula dei contratti nei termini previsti;

- con Nota Prot. N. **21604 del 15/07/2026** questa Amministrazione ha infine certificato al Ministero il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del D.M. n. 209/2025, confermando l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento per tutti gli interventi del Programma e richiedendo l'erogazione della seconda rata di anticipazione prevista dal decreto;

- successivamente, con comunicazione **UPI del 4 agosto 2026** avente ad oggetto "*Risorse DM 101/2022 – Scadenza stipula contratti*", trasmessa alle Province a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato precisato che l'Accordo Quadro, di per sé, non è considerato dalle Amministrazioni centrali quale strumento dal quale possa sorgere

l'obbligazione giuridicamente vincolante rilevante ai fini del rispetto delle scadenze previste dal D.M. n. 101/2022, come modificato dal D.M. n. 209/2025;

- nella medesima comunicazione **UPI** è stato conseguentemente precisato che, entro il termine del **15 settembre 2026**, devono essere stipulati i contratti attuativi relativi al triennio **2026-2028**, attraverso i quali vengono assunte le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti;

- risulta pertanto necessario procedere, nel rispetto della predetta scadenza, alla stipula dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro **Rep. 35722 del 27/02/2026**, tra i quali rientra il presente Applicativo n. **3** relativo all'annualità **2027**;

DATO ATTO che:

- il presente progetto esecutivo costituisce il **terzo** contratto attuativo relativo all' Accordo Quadro inerente **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2026-2027-2028"** e per cui è stato stipulato Contratto Rep. **35722 del 27/02/2026**, relativo all'annualità **2027**, finanziato nell'ambito del Programma quadriennale previsto dall'art. 3 del D.L. n. 95/2025;

- il presente contratto attuativo dovrà concludersi entro il 30 settembre 2027, nel rispetto delle tempistiche previste dal citato decreto ministeriale;

CONSTATATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. **862 del 22/07/2025**, è stata nominata Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, l'Ing. Rachele MANTOVANI, Funzionario Area Tecnica ed Elevata Qualificazione del Settore (LL.PP) della Provincia di Vercelli;

- con Determinazione Dirigenziale n. **983 del 29/08/2025** è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.LGS 36/2023, il Responsabile in Fase d'Esecuzione, Geom. Sonia CAGNA del Settore Lavori Pubblici (LL.PP.) Provincia di Vercelli;

- con Determinazione Dirigenziale n. **570 del 24/04/2026** recante a oggetto "SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) - SERVIZI DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. AL PROFESSIONISTA GEOM. DA CRUZ MASSIMILIANO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.742,53 CIG: BADC32F0DA" è stato affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) al professionista esterno **Geom. Massimiliano da Cruz con studio in Via Marostica, 3 - 13100 Vercelli - P.I. 02697040026**;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

- sono state individuate le procedure secondo le indicazioni del RUP;

- si sono seguiti i principi dell'art. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di **attivare** nell'ambito dell'accordo quadro recante oggetto **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2026-2027-2028**, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale

n. 213 del 19/02/2026, **il terzo (3) contratto attuativo**, per la realizzazione dei suddetti interventi;

VERIFICATO che il progetto in questione, redatto con un livello di progettazione esecutiva, comporta una spesa complessiva ammontante ad Euro **710.503,70** suddivisa come elencato di seguito nel relativo quadro economico:

Quadro economico		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE - ANNO 2027 – APP. 3		
Descrizione		Importi
IMPORTO DEI LAVORI A MISURA		€ 560.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.550,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 564.050,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22%		€ 124.091,00
Fondo per la progettazione e l'innovazione (2% su totale AQ DP 138 del 10/09/2025)		€ 9.600,00
Spese tecniche		€ 2.435,29
Spese per accertamenti di laboratorio		€ 1.588,24
Imprevisti e arrotondamenti		€ 8.739,17
Contributo per autorità di vigilanza (già pagata)	mandato 928/2026	€ --
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 146.453,70
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 710.503,70

ACCERTATO che il progetto in questione, è costituito dagli elaborati tecnici di seguito specificati:

- E01 Elenco Elaborati
- E02 Relazione Generale e Tecnica
- E03 Tipologie intervento
- E04 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- E05 Quadro Economico
- E06 Elenco prezzi unitari
- E07 Computo Metrico Estimativo
- E08 Stima incidenza manodopera
- E09 Cronoprogramma
- E10 Schede di intervento
- E11 Schema di contratto

- il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 dal Geom. Carola VILLA, dipendente di questa Amministrazione, è stato sottoposto a verifica e validazione, ai sensi dell'art 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, con prot. n. 24727 del 10/08/2026;

PRECISATO altresì che per la progettazione si sono tenute in conto e seguite, per le parti applicabili, le indicazioni dettate dalle “Linee guida: Criteri e strumenti metodologici per l’inserimento paesaggistico e ambientale delle strade provinciali”, approvate con atto n. 7 del 14/05/2018 del Consiglio Provinciale;

PRESO ATTO che:

- l'intervento in questione non riveste, per luoghi e caratteristiche un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs 36/2023;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i è stato richiesto il CIG **BCAE070F7A**;
- è stata accertata la regolarità contributiva, come risulta da apposita certificazione agli atti d'ufficio e di seguito indicate:

DITTA	DATA RICHIESTA	DATA VALIDITA'	N° PROTOCOLLO
G & G	25/06/2026	23/10/2026	INPS_51316611
T.E.S. Spa	23/05/2026	20/09/2026	INAIL_54258306
S.I.O.S.S. Srl	03/06/2026	01/10/2026	INAIL_54380359

- è stata effettuata dal tecnico istruttore la verifica dell'assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC, di cui agli art. 94, 95, 96, 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- con nota Prot. N. 13964 del 06/05/2026 è pervenuta comunicazione dall'ufficio competente di questo Ente che è stata effettuata la verifica dei requisiti del R.T.I. affidatario mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- in data 19/01/2026 è stata acquisita dall'ufficio competente l'attestazione SOA (III categoria) che determina l'esenzione della patente a crediti;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n.36/2023, vista la tipologia dell'appalto e dei lavori sussistono le ragioni per richiedere la garanzia definitiva;
- ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun contratto attuativo conseguente al presente A.Q. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato in relazione al singolo contratto attuativo da affidare;
- il RTI affidatario ha formalmente dichiarato, in sede di offerta, di accettare gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Vercelli (approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51 del 21/12/2018), pena la risoluzione del contratto;

RITENUTO pertanto:

- di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e relativi elaborati progettuali per i *"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2027"*, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 19/02/2026, **il terzo (3) contratto attuativo**, per la realizzazione dei suddetti interventi;
- di assumere idoneo impegno di spesa;
- di affidare i lavori di immediata esecuzione, così come nel dettaglio individuato nelle premesse e nei computi progettuali, al R.T.I. **G & G S.r.l. (capogruppo)/ T.E.S. S.p.A. (mandante)/ S.I.O.S.S. S.r.l. (mandante)**;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001;

art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;

art 35 (Dirigenti) dello Statuto dell'Ente;

VISTI:

- lo Statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 31-08-2023;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- la Deliberazione di Consiglio n. **40** del 17/12/2025 "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA, con cui è stato approvato il **DUP** e contestualmente il Piano Opere Pubbliche;
- il Decreto del Presidente n. **27** del **23/02/2026** con il quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (**P.I.A.O.**) per il triennio 2026/2028;

- il Decreto Presidenziale n. **5** del 20/01/2026 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE **P.E.G. 2026 – 2028**;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. **41** del 17/12/2025 “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- la proposta di avvio del procedimento Prot. n. 24733 del 10/08/2026, formulata dal Responsabile di Progetto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 **di attivare** nell'ambito dell'accordo quadro recante oggetto “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE. ANNO 2026-2027-2028 CUP D87H25001330001”, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 213 DEL 19/02/2026, **un terzo (3) contratto attuativo**, per la realizzazione degli interventi in argomento;
- 2 **di approvare il progetto esecutivo** per i “lavori di messa in sicurezza, ripristino, pronto intervento ed efficientamento della segnaletica stradale provinciale. Anno 2027”, **costituito** dagli elaborati depositati e raccolti - unitamente al Verbale di verifica e validazione - nel fascicolo informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP. Classificato 16 / 2025, redatto dal Geom. Carola VILLA, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE - ANNO 2027 – APP. 3		
Descrizione		Importi
IMPORTO DEI LAVORI A MISURA		€ 560.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.550,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 564.050,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22%		€ 124.091,00
Fondo per la progettazione e l'innovazione (2% su totale AQ DP 138 del 10/09/2025)		€ 9.600,00
Spese tecniche		€ 2.435,29
Spese per accertamenti di laboratorio		€ 1.588,24
Imprevisti e arrotondamenti		€ 8.739,17

Contributo per autorità di vigilanza (già pagata)	mandato 928/2026	€ --
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 146.453,70
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 710.503,70

che si compone dei seguenti elaborati progettuali in atti:

- E01 Elenco Elaborati
- E02 Relazione Generale e Tecnica
- E03 Tipologie intervento
- E04 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- E05 Quadro Economico
- E06 Elenco prezzi unitari
- E07 Computo Metrico Estimativo
- E08 Stima incidenza manodopera
- E09 Cronoprogramma
- E10 Schede di intervento
- E11 Schema di contratto

- 3 **di approvare il Verbale di verifica e validazione**, Prot. n. 24727 del 10/08/2026;
- 4 **di affidare i lavori in oggetto al R.T.I. G & G S.r.l. (capogruppo)/ T.E.S. S.p.A. (mandante)/ S.I.O.S.S. S.r.l. (mandante)** per l'importo di Euro **473.473,20** (al netto dell'IVA 22%) **già depurato del ribasso d'asta offerto**, come di seguito specificato:

Quadro economico		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO, PRONTO INTERVENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVINCIALE - ANNO 2027- APP. 3		
Descrizione		Importi
IMPORTO DEI LAVORI A MISURA		€ 560.500,00
RIBASSO DI GARA DEL 16,16 %		€ 90.576,80
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.550,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 473.473,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22%		€ 104.164,10
Fondo per la progettazione e l'innovazione (2% su totale AQ DP 138 del 10/09/2025)		€ 9.600,00
Spese tecniche		€ 2.435,29
Spese per accertamenti di laboratorio		€ 1.588,24
Imprevisti e arrotondamenti		€ 8.739,17
Contributo per autorità di vigilanza (già pagata)	mandato 928/2026	€ --
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 126.526,80
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 600.000,00

- 5 **di impegnare** pertanto, a favore del R.T.I. **G & G S.r.l. (capogruppo)/ T.E.S. S.p.A. (mandante)/ S.I.O.S.S. S.r.l. (mandante)**, l'importo complessivo di Euro **600.000,00** al Cap. PEG 20003400 "Messa in sicurezza della rete stradale mediante interventi su segnaletica, barriere stradali, versanti, ponti e gallerie" Anno 2027;
- 6 **di demandare** all'Ufficio Contratti la stipula del conseguente contratto applicativo dell'Accordo Quadro, mediante scrittura privata autenticata per l'importo di Euro **473.473,20** oltre I.V.A. 22%;
- 7 **di prendere atto** che la somma di Euro **9.600,00** dovrà essere destinata alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- 8 **di dare atto** che si ritiene necessario procedere alla richiesta della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- 9 **di dare atto** che ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun contratto attuativo conseguente al presente A.Q. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato in relazione al singolo contratto attuativo da affidare;
- 10 **di dare atto** che il presente Applicativo costituisce contratto attuativo n. 3 dell'Accordo Quadro **Rep. 35722 del 27/02/2026** e ha ad oggetto esclusivamente l'esecuzione di lavori pubblici, con conseguente esclusione della disciplina relativa agli appalti di servizi;
- 11 **di riconfermare** il gruppo di lavoro e Ufficio DL come da determina dirigenziale n. 213 del 19/02/2026 ai fini dell'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023;
- 12 **di dare atto** che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL l'accertamento del programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti del bilancio e avviene a seguito del visto di copertura finanziaria apposto a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 13 **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i è stato richiesto il CIG **BCAE070F7A**;
- 14 **di dare atto** che, è stata accertata la regolarità contributiva, come risulta da apposita certificazione agli atti d'ufficio e di seguito indicate:

DITTA	DATA RICHIESTA	DATA VALIDITA'	N° PROTOCOLLO
G & G	25/06/2026	23/10/2026	INPS_51316611
T.E.S. Spa	23/05/2026	20/09/2026	INAIL_54258306
S.I.O.S.S. Srl	03/06/2026	01/10/2026	INAIL_54380359

- 15 **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il **RUP** precedentemente individuato è l' Ing. Rachele MANTOVANI, Funzionario Area Tecnica ed Elevata Qualificazione del Settore LL.PP., come da nomina con Determinazione Dirigenziale n. **862 del 22/07/2025**;
- 16 **di attestare** che non sono emerse situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;
- 17 **di dare atto** che il RTI affidatario ha formalmente dichiarato, in sede di offerta, di accettare gli obblighi derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Vercelli (approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51 del 21/12/2018), pena la risoluzione del contratto;
- 18 **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 19 **di dare atto** che l'affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente del Settore;
- 20 **di dare inoltre atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 21 **di comunicare** l'affidamento dei lavori al R.T.I. **G & G S.r.l. (capogruppo)/ T.E.S. S.p.A. (mandante)/ S.I.O.S.S. S.r.l. (mandante)**, assegnatario per tutti gli adempimenti che ne conseguono;
- 22 **di provvedere** a richiedere alla ditta medesima, la dichiarazione in merito all'assolvimento dell'obbligo sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..;
- 23 **di approvare** e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta Prot. n. **24733 del 10/08/2026**, formulata dal Responsabile di Progetto, agli atti d'ufficio;
- 24 **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. **41** "*Procedimento e fascicolo informatico*", del Codice Amministrazione Digitale (**CAD**), il presente provvedimento è raccolto nel fascicolo informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP. classificato al n. 23-02 fascicolo n. 2025/16;
- 25 **di esprimere** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AVVERTE

"Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla

*conoscenza dell'atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del
Processo Amministrativo)."*

Redattore: MAZZOCCHI FRANCESCA

Funzionario/Incaricato di E. Q.: MANTOVANI RACHELE

**IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)