

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LLPP

Proposta N. 2639 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1142 DEL 11/08/2026

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI. ANNO 2025. FINANZIAMENTO DL95/2025. LAVORI COMPLEMENTARI CUP:D87H24001510001, CIG B85DFBE15B, (LAVORI PRINCIPALI) APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.489,52 ALLA DITTA CAVECON S.R.L. CIG: BC5CA48CB5

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al **Servizio Viabilità**;
- il Responsabile di Progetto, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con proposta Prot. N. **22704 del 23/07/2026**, ha proposto l'adozione di un provvedimento per Approvazione elaborati progettuali e affidamento lavori complementari di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", all'art. 14, pone in capo agli enti proprietari delle strade specifici obblighi in materia di gestione, manutenzione e sicurezza della circolazione stradale;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", attribuisce alle Province, ai sensi dell'art. 1, comma 85, tra le funzioni fondamentali, la costruzione e la gestione delle strade provinciali nonché la regolazione della relativa circolazione;
- la Provincia di Vercelli, quale ente proprietario della rete stradale provinciale, provvede alla manutenzione e alla conservazione del patrimonio viario al fine di garantirne la piena funzionalità e assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti;

- gli interventi di sistemazione, messa in sicurezza e adeguamento della sovrastruttura stradale, con particolare attenzione a giunti di dilatazione, costituiscono attività di manutenzione indispensabili al fine di elevare gli standard di sicurezza per gli utenti delle strade provinciali, e migliorare la durabilità dell'infrastruttura;

- nel corso dell'esecuzione dell'appalto principale è emersa la necessità garantire la continuità dei lavori in oggetto aumentando così gli standard di sicurezza per l'utenza stradale e diminuendo i costi di manutenzione e consumi energetici;

- l'esecuzione dei lavori complementari consente di perseguire i principi di efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, evitando l'attivazione di una nuova procedura di affidamento e assicurando continuità tecnica, organizzativa ed esecutiva rispetto all'appalto principale;

- l'affidamento dei lavori complementari al medesimo operatore economico aggiudicatario dell'appalto principale, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, consente inoltre di mantenere il ribasso offerto in sede di gara, evitando maggiori oneri derivanti dall'organizzazione di un nuovo cantiere e garantendo uniformità qualitativa delle lavorazioni;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 con D.D. n. **874 del 24/07/2025** è stato nominato RUP l'Ing. Marzio SGUOTTI Funzionario Area Tecnica ed Elevata Qualificazione del Settore Lavori Pubblici (LL.PP.) della Provincia di Vercelli;

- sono state individuate le procedure secondo le indicazioni del RUP;

RICHIAMATO l'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, purché conformi al progetto posto a base di gara e purché tale facoltà sia stata espressamente prevista nei documenti di gara del contratto originario.

PRESO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. **1026 del 12/09/2025**, avente oggetto "DL 95/2025 ART 3 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N°118 DEL 08/08/2025 (EX DM 101/2022) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI. ANNO 2025 - CUP:D87H24001510001 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 214.787,98 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE E INDIZIONE GARA D'APPALTO." sono stati approvati il progetto esecutivo relativo all'appalto principale, il verbale di verifica e validazione ed è stata indetta gara;

- negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara dell'appalto principale l'Amministrazione si è espressamente riservata la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento di lavori analoghi alle medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali previste per l'appalto originario;

- con Determinazione Dirigenziale di impegno e affidamento n. **1443 del 01/12/2025**, avente oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI, ANNO 2025 CUP:D87H24001510001 - CIG B85DFBE15B, FINANZIAMENTO D.L. 95/2025 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL' IMPRESA CAVECON S.R.L. DI GINOSA (TA) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 214.787,98. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA." è stata impegnata la somma di Euro **134.916,30** per i lavori di cui all'oggetto, affidandoli all'impresa **CAVECON S.r.l. con sede in Contrada Murge, snc – 74013 Ginosa (TA) P.IVA 02547310736**;

- al fine di completare e implementare gli interventi programmati è stato predisposto il progetto relativo ai **lavori complementari**, costituito dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo opere complementari;
- Elenco prezzi opere complementari;
- Quadro economico opere complementari;

- costituiscono altresì parte integrante del progetto dei lavori complementari tutti gli elaborati tecnici e contrattuali dell'appalto principale, quali il Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Elenco Prezzi e ogni altro elaborato progettuale, per quanto compatibili;

- mediante procedura telematica esperita sulla piattaforma provinciale APPALTI&CONTRATTI MAGGIOLI E-PROCUREMENT (gara n. G00677), è stata richiesta alla medesima impresa la disponibilità ad eseguire i lavori complementari, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

- entro il termine stabilito, l'impresa **CAVECON S.r.l. con sede in Contrada Murge, snc – 74013 Ginosa (TA) P.IVA 02547310736**, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori complementari agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto principale, applicando il medesimo ribasso d'asta del **21,17%**;

- l'importo complessivo dei lavori complementari, al netto del ribasso contrattuale, ammonta ad Euro **16.766,00**;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il **CIG BC5CA48CB5**;

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa mediante DURC prot. **INPS_51237081Data richiesta 19/06/2026 Scadenza validità 17/10/2026**;

- con nota Prot. n. **22675 del 23/07/2026** sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, con esito favorevole e senza rilevare cause ostative all'affidamento;

- l'impresa **CAVECON S.r.l. con sede in Contrada Murge, snc – 74013 Ginosa (TA) P.IVA 02547310736**, risulta in possesso di Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) n. **7292/47/01 con scadenza validità al 09/10/2028**;

- la suddetta attestazione certifica il possesso di certificazione **SOA** per la categoria di lavorazioni **OS11**, in classifica **IV** e che pertanto è esentato dall'obbligo di fornire copia della patente a crediti e/o documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rilascio da parte del portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

- che secondo il D.Lgs. 36/2023 - Allegato II.12, art 2, comma 3 i lavori rientrano nella **categoria di lavori OS11**, classifica I;

- il **codice CPV (Common Procurement Vocabulary)** di riferimento per le opere in narrativa sono:

- **45233141-9** - Lavori di manutenzione stradale,
- **44167100-9** - Giunti;

- che l'operatore economico ha espresso la volontà di **subappaltare** a terzi parte dei lavori oggetto di appalto per una quota pari a 49,00% sull'importo contrattuale;

- è stato acquisito il Patto d'integrità sottoscritto dall'impresa, in conformità a quanto previsto dal PIAO 2026-2028 e delle misure di prevenzione della corruzione, quale requisito necessario per la partecipazione e la stipula del contratto;

- la ditta dichiara di rispettare gli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia approvato con DCP n. 51 del 21/12/2018;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53 c. 1 del D.Lgs 36/2023, con riferimento all'affidamento in argomento, **non viene richiesta la garanzia definitiva**;

- ai sensi dell' art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 **non si è ritenuto necessario richiedere alla suddetta ditta la cauzione provvisoria**, in quanto per la natura dell'appalto della comprovata affidabilità della ditta incaricata non risulta necessario;

- ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. **Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;**

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs 36/2023, nell'esecuzione del presente appalto il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato risulta essere CCNL "Edilizia e Industria", codice alfanumerico "F012";

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs n. 36/2023, **ESENTE** per il presente contratto di Euro 29.552,00 oltre oneri previdenziali e IVA al 22% (importo inferiore a Euro 40.000,00)

RITENUTO, pertanto, che sussistano tutti i presupposti tecnici, amministrativi e normativi per procedere all'approvazione degli elaborati progettuali dei lavori complementari "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI. ANNO 2025. FINANZIAMENTO DL95/2025" e al relativo affidamento all'impresa **CAVECON S.r.l. con sede in Contrada Murge, snc – 74013 Ginosa (TA) P.IVA 02547310736**, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali dell'appalto principale, per l'importo complessivo di Euro **20.489,52**;

CONSIDERATO che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

- art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001;
- art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- art. 35 (Dirigenti) dello Statuto dell'Ente;

VISTI:

- lo Statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 31-08-2023;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- la Deliberazione di Consiglio n. **40** del 17/12/2025 "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA, con cui è stato approvato il **DUP** e contestualmente il Piano Opere Pubbliche;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. **41** del 17/12/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA;
- il Decreto Presidenziale n. **5** del 20/01/2026 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE **P.E.G.** 2026 - 2028;
- il Decreto del Presidente n. **27** del **23/02/2026** con il quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (**P.I.A.O.**) per il triennio 2026/2028;

- la proposta di avvio del procedimento Prot. N. **22704 del 23/07/2026**, formulata dal Responsabile di Progetto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 **di avviare** il procedimento per approvazione degli elaborati progettuali dei lavori complementari “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI. ANNO 2025. FINANZIAMENTO DL95/2025” e al relativo affidamento all'impresa **CAVECON S.r.l. con sede in Contrada Murge, snc – 74013 Ginosa (TA) P.IVA 02547310736**, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali dell'appalto principale, per l'importo complessivo di Euro 20.489,52;
- 2 **di approvare** la comunicazione, inviata all'impresa **CAVECON S.r.l. con sede in Contrada Murge, snc – 74013 Ginosa (TA) P.IVA 02547310736** di cui alla procedura gara **G00677** del 08/07/2026, in quanto contenete tutte le specifiche tecniche necessarie per la corretta esecuzione del contratto;
- 3 **di approvare** gli elaborati progettuali dei lavori complementari riferiti ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI. ANNO 2025. FINANZIAMENTO DL95/2025”;
- 4 **di affidare**, ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs 36/2023, i lavori complementari “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI. ANNO 2025. FINANZIAMENTO DL95/2025”, all'impresa **CAVECON S.r.l. con sede in Contrada Murge, snc – 74013 Ginosa (TA) P.IVA 02547310736**, per un importo di Euro **20.489,52** come di seguito specificato:

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€	20.000,00
Ribasso di gara 21,17%	€	4.234,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.000,00
IMPORTO CONTRATTULE	€	16.766,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22%	€	3.688,52
Contributo autorità di vigilanza	€	35,00
	€	3.723,52

- 5 **di demandare** all'ufficio contratti la stipulazione della conseguente lettera commerciale per l'importo di Euro **16.766,00**;
- 6 **di dare atto che** la somma complessiva di Euro **20.489,52** trova copertura finanziaria sul Cap. PEG 20003900 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA", alla voce ribasso di gara;
- 7 **di dare atto che** il presente affidamento costituisce integrazione e prosecuzione del rapporto contrattuale originario e che, per tutto quanto non esplicitamente dichiarato, disciplinato o derogato nel presente atto, si rimanda integralmente alle condizioni generali e speciali stabilite nel contratto principale Rep. **35720** stipulato in data **19/02/2026** (CIG originario: **B85DFBE15B**), da intendersi qui integralmente richiamate e confermate;
- 8 **di dare atto** che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL l'accertamento del programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti del bilancio e avviene a seguito del visto di copertura finanziaria apposto a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 9 **di dare atto** che il **Responsabile Unico di Progetto** incaricato con Determinazione Dirigenziale n. **874 del 24/07/2025** è l'Ing. Marzio SGUOTTI Funzionario Area Tecnica ed Elevata Qualificazione del Settore Lavori Pubblici (LL.PP.) della Provincia di Vercelli;
- 10 **di dare inoltre atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- 11 **di dare atto** che è stata acquisita dalla Ditta tutta la documentazione obbligatoria richiesta con sistema e - procurement A&C;
- 12 **di dare atto** che ai sensi ai sensi dell'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 36/2023 gli elementi essenziali del contratto sono tutti contenuti nel presente provvedimento e nella documentazione agli atti del settore;
- 13 **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i è stato richiesto il codice CIG: **BC5CA48CB5**;
- 14 **di dare atto** che il controllo dei documenti di regolarità contributiva della suddetta impresa ha dato esito positivo, come risulta da apposita certificazione agli atti dell'ufficio: **INPS_51237081 Data richiesta 19/06/2026 Scadenza validità 17/10/2026**;

- 15 **di attestare** che non sono emerse situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;
- 16 **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 17 **di dare atto** che l'affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente del Settore;
- 18 **di approvare** e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta Prot. N. **22704 del 23/07/2026**, formulata dal Responsabile di Progetto, agli atti d'ufficio;
- 19 **di esprimere** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 20 **di comunicare** l'affidamento dei lavori alla Ditta assegnataria per tutti gli adempimenti che ne conseguono;
- 21 **di provvedere** a richiedere alla Ditta medesima, la dichiarazione in merito all'assolvimento dell'obbligo sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- 22 **di dare atto** che ai sensi dell'art. 41 "*Procedimento e fascicolo informatico*", del Codice Amministrazione Digitale (**CAD**), il presente provvedimento è raccolto nel fascicolo informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP. Classificato al n. **23-02** tramite fascicolo: **2023/2.3.2**;

AVVERTE

"Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)."

Redattore: MAZZOCCHI FRANCESCA

Funzionario/Incaricato di E. Q.: SGUOTTI MARZIO

IL DIRIGENTE

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AREA FINANZE E BILANCIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1142 DEL 11/08/2026

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI DI DILATAZIONE DI PONTI E SOVRAPPASSI. ANNO 2025. FINANZIAMENTO DL95/2025. LAVORI COMPLEMENTARI CUP:D87H24001510001, CIG B85DFBE15B, (LAVORI PRINCIPALI) APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.489,52 ALLA DITTA CAVECON S.R.L. CIG: BC5CA48CB5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno: 2026 - Numero del movimento contabile: **438**

Descrizione del movimento contabile: LAVORI COMPLEMENTARI

Tipologia di movimento contabile: **Sub-Impegno**

Tipo di movimento: S

Importo movimento contabile: €20.489,52

Riferimento al bilancio / peg: 20003900/0

Ragione sociale del movimento contabile: CAVECON SRL

Codice del beneficiario del movimento contabile:120914

Anno: 2026 - Numero del movimento contabile: 294

Descrizione del movimento contabile: PER LAVORI COMPLEMENTARI

Tipologia di movimento contabile: Var. Sub-Impegno

Tipo di movimento: S

Importo movimento contabile: -€20.489,52

Riferimento al bilancio / peg: 20003900/0

Ragione sociale del movimento contabile:

Codice del beneficiario del movimento contabile:

IMP. 662 / 2026

Note:

FAVOREVOLE

Vercelli lì, 12/08/2026

L'INCARICATO DI E. Q.
CONTORBIA GIOVANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)